

ANNEXE 02 du RC – LISTE DES PIÈCES – DOSSIER DCE**CHATEAUNEUF-DU-FAOU - CCHC****Restructuration de la piscine de CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)****Liste des pièces - DOSSIER DCE****1. Pièces administratives**

Règlement de consultation

▣ Annexe n°1 : Déclaration sur l'honneur (inclus dans le document)

▣ Annexe n°2 : Liste des pièces - Dossier DCE (présent document)

Contrat valant Acte d'engagement & CCAP

▣ Annexe n°1 : Cadre d'acte spécial de sous-traitance (inclus dans le document)

▣ Annexe n°2 : Calendrier d'exécution des travaux (disponible dans les pièces techniques)

▣ Annexe n°3 : En cas d'action d'insertion professionnelle obligatoire - Conditions d'exécution

▣ Annexe n°4 : Cadre de mémoire technique permettant d'apprécier la valeur technique de l'offre

2. Pièces techniques**1. CCTP**

Lot 00	PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
Lot 01	DESAMIANPAGE
Lot 02	DEMOLITIONS
Lot 03	GROS ŒUVRE
Lot 04	CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS
Lot 05	ETANCHEITE - COUVERTURE ACIER - BARDAGE BAC ACIER
Lot 06	MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM - MURS RIDEAUX
Lot 07	SERRURERIE
Lot 08	MENUISERIE INTERIEURE
Lot 09	ETANCHEITE INTERIEURE (bassin et plages)
Lot 10	REVETEMENT DE SOLS CARRELAGE
Lot 11	REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Lot 12	CLOISONS - PLAFONDS SUSPENDUS
Lot 13	PEINTURE
Lot 14	TRAITEMENT D'EAU
Lot 15	CHAUFFAGE TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot 16	ELECTRICITE
Lot 17	BAIN BOUILLONNANT
Lot 18	HAMMAM (SAUNA en PSE)
Lot 19	CONTRÔLE D'ACCES
Lot 20	TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT

Tableau de finition

Tableau de nomenclature de menuiseries aluminium

Tableau de nomenclature de serrurerie

Tableau de nomenclature de menuiseries bois

Liste des isolants DCE

2. DPGF PDF et EXCEL

DPGF 01	DESAMIANTAGE
DPGF 02	DEMOLITIONS
DPGF 03	GROS ŒUVRE
DPGF 04	CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS
DPGF 05	ETANCHEITE - COUVERTURE ACIER - BARDAGE BAC ACIER
DPGF 06	MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM - MURS RIDEAUX
DPGF 07	SERRURERIE
DPGF 08	MENUISERIE INTERIEURE
DPGF 09	ETANCHEITE INTERIEURE (bassin et plages)
DPGF 10	REVETEMENT DE SOLS CARRELAGE
DPGF 11	REVETEMENT DE SOL SOUPLE
DPGF 12	CLOISONS - PLAFONDS SUSPENDUS
DPGF 13	PEINTURE
DPGF 14	TRAITEMENT D'EAU
DPGF 15	CHAUFFAGE TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRES
DPGF 16	ELECTRICITE
DPGF 17	BAIN BOUILLONNANT
DPGF 18	HAMMAM (SAUNA en PSE)
DPGF 19	CONTRÔLE D'ACCES
DPGF 20	TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT

3. Plans

a. Plans architecte

ARCHI 01	Plans de masse
ARCHI 02	Plan de démolition – 1/100
ARCHI 03	Plan RDC - 1/50
ARCHI 04	Plan Sous-sol - 1/50
ARCHI 05	Plans de toiture - 1/100
ARCHI 06	Coupes A, B et C – 1/50
ARCHI 07	Coupes D, E et F – 1/50
ARCHI 08	Façades – 1/100
ARCHI 09	Plans de finitions (sols, murs, plafonds)
ARCHI 10	Carnet de Finition
ARCHI 11	Tableau des surfaces et Finitions
ARCHI 12	Carnet de Détails

b. Plans BET

Pièces graphiques V.R.D. (Bet 2 LM)

VRD 01	Plan des réseaux Existant - 1/200
VRD 02	Plan des Plateformes - 1/200
VRD 03	Plan des Aménagements VRD Projet - 1/200
VRD 04	Plan des réseaux Projet - 1/200

Pièces graphiques GO – Charpente (Bet PLBI)

GO 01	Plans structure - Fondations - 1/50
GO 02	Plans structure – Plancher Haut Sous-sol - 1/50
GO 02	Plans structure - Plancher Haut RDC - 1/50
CH 01	Plan de charpente – Vue axonométrique
CH 02	Plan de charpente – Plan - 1/50
CH 03	Plan de charpente – Coupes - 1/50

Pièces graphiques Chauffage - Ventilation - Plomberie et électricité (Bet ETHIS)

15-CVC-100	Plan traitement d'air Sous-sol
15-CVC-200	Plan traitement d'air RDC
15-PLB-100	Plans plomberie Sous-sol
15-PLB-200	Plans plomberie RDC
15-PLB-300	Plans plomberie Toiture
14-TRE-100	Plan Traitement d'Eau Sous-sol
14-TRE-200	Plan Traitement d'Eau RDC
16-ELE-100	Plans Electricité Sous-sol
16-ELE-200	Plans Electricité RDC

4. Calendrier prévisionnel des travaux

5. Notice acoustique ALHYANGE

6. Note Haute Qualité Environnementale ETHIS

3. Autres pièces

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé - (PGC SPS)

Etabli par Qualiconsult en date du 03/12/2019

Rapport Initial du Contrôleur Technique

Etabli par QUALICONSULT

Etude Géotechnique G1 & G2 AVP établie par Fondasol ANB.19.0036 en date 02/09/2019

Diagnostic Amiante avant travaux

•1037890 établi par Adx Groupe en date du 15/11/2018

Diagnostic Plomb avant travaux

•1037890 établi par Adx Groupe en date du 15/11/2018

Diagnostic charpente préalable réalisé par S.B.C en date du 25/02/2019

Diagnostic photo de l'existant - Lab en date du 16/12/2019

Diagnostic complet équipe de MOE - Avril 2019

Pièces graphiques Géomètre plan Topographique format dwg et pdf R&J (Géomètre expert)

DT et liste des concessionnaires